

G87/913/2016.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről: **Nemzeti Színház Nonprofit Zrt.**
székhely: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
képviseli: Vidnyánszky Attila vezérigazgató
adószáma: 12519718-2-43
cégjegyzékszám: 01-10-044426
továbbiakban: Megrendelő

másrészről: **Scabello Bt.**
székhely: 6753 Szeged (Tápé) Csatár u. 26.
képviseli: Tóth Kázmér ügyvezető
cégjegyzékszám: 06-06-001714.
adószáma: 21638624-2-06.
továbbiakban: Vállalkozó

között, az alábbi tárgyban és feltételekkel:

- 1.) A Megrendelő a „Krokodilus” és „Tóth Ilonka” című előadások díszleteinek legyártása az ajánlatkérő által biztosított díszlettervek alapján, valamint a díszletek helyszínre szállítása és első alkalommal történő felállítása, összeszerelése a Megrendelő székhelyén.” tárgyában eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A Vállalkozó az eljárás során a közbeszerzés

„Krokodilus” előadás:

3. rész (1-5. tételek, 7. tétel)

1. tétel: 1., 2., 3. díszletfal, 2. tétel: padló, 3. tétel: vetítőfólia, 4. tétel: gördülő szófa, 5. tétel: daruhorog applikáció függesztő hevederrel, 7. tétel: vízfelfogó medence tároló tartályokkal.

Értéke: 9.554.000,-Ft + ÁFA,

„Tóth Ilonka” előadás:

1. rész (8., 9., 11. tétel)

8. tétel: Lenin fej, 9. tétel: harcokosi jelmez, 11. tétel: fegyverek (tank vagy ágyúcső 1 db, géppuska, géppisztoly cső összesen 3 db)

Értéke: 1.466.000,-Ft + ÁFA,

2. rész (1-7. tétel, 10. tétel)

1.tétel: központi elem alap kocsija hármass kerekkel, 2. tétel: központi elem bírósági felépítménye, 3. tétel: központi elem irattári felépítménye, papír betéttel + 50 előadáshoz szükséges fogyó papír mennyiséggel, 15-20 működő fiókkal, 4. tétel: kihúzható fiókos kórházi ágy installáció, 5. tétel: kihúzható fiókos földes installáció, 6. tétel: kétrészes „L” alakú befüggesztett láncos, fiókos portálfal, 10-15 működő fiókkal,

7. tétel: irattári gurulós létra, 10. tétel: bírósági felépítmény működő kandeláberrel.

Értéke: 8.381.000,-Ft + ÁFA,

vonatkozásában a legjobb ajánlatot tette, és ezáltal elnyerte annak a jogát, hogy a szerződés vele kerüljön megkötésre.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum – azok nevesítése nélkül is – a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamely dokumentum közötti ellentmondás esetén a közbeszerzési eljárás dokumentumában foglaltak az irányadóak.

- 2.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés mellékleteit képező dokumentációkban illetve a közbeszerzési műszaki leírás és ahhoz csatolt díszlettervek szerint gyártja le a díszletelemeket.

A közbeszerzési eljárásban elnyert feladatok maradéktalan elvégzése esetén

„Krokodilus” 3. rész vonatkozásában 9.554.000,-Ft + ÁFA díjat,

„Tóth Ilonka” 1. és 2. rész vonatkozásában 9.847.000,-Ft + ÁFA díjat fizet Vállalkozó részére.

- 3.) A Megrendelő a 3.) pontban meghatározott vállalkozói díjat a Megrendelő színpadán történő felállítást után lefolytatott műszaki átvételt követően fizeti meg. Vállalkozó a számlát a Megrendelő műszaki igazgatója által, a Kbt. 130. § betartásával kiállított teljesítés igazolás birtokában nyújthatja be. Megrendelő a teljesítésigazolással benyújtott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással fizeti meg, összhangban a Ptk. 6:131. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal.
- 4.) A Megrendelő a szerződés ellenértékének kifizetésekor alkalmazni fogja az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. § előírásait, mely a közbeszerzési eljárás során kötött szerződés ellenértékének a kifizetését nemleges együttes adóigazolás átadásához, vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisában történő szerepléshez köti. Ennek alkalmazása a Vállalkozó és alvállalkozói közötti szerződésekre is kötelező.
- 5.) **Határidők:**
A díszletelemeknek a Nemzeti Színházban történő felállításának, a színpadi szerelésnek időpontja:
„Krokodilus” 3. rész vonatkozásában: 2016. szeptember 29-ig,
„Tóth Ilonka” 1. és 2. rész vonatkozásában 2016. október 10-ig
a szerelési technológia követelményének megfelelően, előre egyeztetett időpontban.
- 6.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az esetlegesen szükségessé váló egyeztetéseken részt vesz, és együttműködik a produkció díszleteinek többi

kivitelezőjével is a felmerült problémák megoldásában.

- 7.) A Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó gyártási telephelyén a teljesítést nyomon kísérni, ellenőrizni az átvételre jogosult személyek által. Az ellenőrzésről, illetve annak eredményéről alkalmanként jegyzőkönyvet kell felvenni.
- 8.) A díszletelemek gyártási telephelyen és a helyszíneken történő átvételére a Megrendelő műszaki igazgatója jogosult.
- 9.) A díszleteknek a Nemzeti Színházba történő szállításáról és az ottani első összeszereléséről a Vállalkozó gondoskodik.
- 10.) A Vállalkozónak az elkészített díszletelemeket a hatóságok által elvárt formának és tartalomnak megfelelő gyártói nyilatkozatokkal (lángmentesítési, szabványossági megfelelési, terhelhetőségi, stb.) együtt kell átadnia a Megrendelőnek.
- 11.) A Vállalkozó viseli annak kockázatát, ha az ajánlati dokumentáció téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg, beleértve annak kockázatát is, hogy az ajánlati árhoz képest előre nem kalkulált többletköltségei merülnek fel az ajánlati dokumentáció követelményszintjének kötelező teljesítése miatt.
- 12.) A Megrendelő az átadási késedelem esetére a késedelem minden naptári napja után a vállalkozói díj nettó összegének 1,0 %-át jogosult a végszámla összegéből levonni késedelmi kötbéreként. Ez alól a Vállalkozó csak akkor és csak olyan mértékben mentesül, ha, és amilyen mértékben igazolja, hogy a késedelem vis-maiorra, vagy a Megrendelőnek felróható magatartására vezethető vissza.
- 13.) A Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező, a teljesítés teljes vagy részleges megghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a vállalkozási díj 20 %-nak megfelelő összegű megghiúsulási kötbért fizetni és megtéríteni a Megrendelőnek minden ezzel összefüggésben keletkező, a kötbért meghaladó kárát és többletköltségét.
- 14.) Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát nem, vagy csak a bemutatott veszélyeztető számottevő késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.
- 15.) Fizetési késedelem esetén Megrendelőt a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv 6:155.§ szerinti késedelmi kamat terheli.
- 16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak.

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a Megrendelő jogosult, a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben köteles, illetve a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt esetekben jogosult és köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy

attól a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni. A Szerződés felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel kötelezettséget vállal arra, hogy,
- nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,
- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti.


Jelen Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § előírásai szerint a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

A Felek nyilvántartott szervezeti adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja irányadó.

Szerződő Felek az esetleges jogvitákat elsősorban békés úton (mediáció igénybevételével) rendezik, amennyiben erre nincs lehetőség, avagy az egyeztetés nem vezetne eredményre, úgy Felek, az illetékességgel rendelkező Bíróság hatáskörét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést átolvasták, közösen értelmezték, és mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 08.


SCABELLO (1)
Ipari és Szolgáltató BT.
6753 Szeged, Csatár utca 28.
Adószám: 21638824-2-06
K&H Bank Zrt.
10402805-50626749-78491005
Tóth Kázmér
ügyvezető


Vidnyánszky Ágnes
vezérigazgató

Handwritten mark or signature